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EMPRESA DE TRANSMISION ELECIRICA DOMINICANA
A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

CIRCULAR No.5
No. ETED-CCC-LPN-2017-0042

“ADECUACION DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION BONAQ Il
345/230/138Kv "

El Comité¢ de Compras y Contrataciones de la Empresa de Transmisiéon Eléctrica
Dominicana, les informa que en respuesta a las inquietudes recibidas de los participantes y
por propia iniciativa, hemos preparado las siguientes informaciones:

1.- Resolucidn Unica: Segin Enmienda No.4, numeral No.l, de fecha 02 de febrero
del 2018, Se concede una prorroga para la entrega de las ofertas a presentarse a la
licitacion de referencia, hasta el dia viernes 9 de marzo del 2018 . (Ver cronograma
actualizado adjunto).  Para propdsitos de la entrega de ofertas, las mismas seran
recibidas a las 11:00 a.m.; la Direccion del Coniratante es:

Av, Romulo Betancourt No. 1228

Bella Vista, Sala de Reuniones en el 2do. Piso
Ciudad: Santo Domingo, Republica Dominicana
Plazo limite para presentar las ofertas:

Fecha: Viernes 9 de marzo del 2018

Hora: 11:00 a. m.

2.- Resolucién Unica: Segin Enmienda No.4, numeral No.2, de fecha 02 de febrero
del 2018, Se modifica en la Tabla de Cantidades, los numerales Nos.3.0y 16.00:

Tabla publicada en fecha 22/01/2018:

LISTADE PRECIOS
SERVICIOS DE INSTALACION ¥ OBRAS CIVILE S
SUBESTACION BONAD

Pos. o= v Cornen Ureasa
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Tabla modificacada en fecha 2/01/2018 (anexa en formato editable):

LISTADE PRECIOS
SERVICIOS DE INSTALAC!ON Y OBRAS CIVILES
SUBESTACION BONAO

Nombre Licitants
Pregio Unkatio Precia Tokal
Pos, Descripcién de Servicios de instalacidn y Obras Civiles: SR Unidad
F 4 por i
{1 @) () ELt:]
OBRAS CIVILES
10 Ejecutar pogratoo complementano 100 pa _
20 Elaborar planas con indicacion puntos topograficas de Jos wartices de area de plataforma y de toda |a propiedad 1.00 pa = .
390 muros de terra aguas de regadio b=0.30 m £54.00 mi
40 Excavacion de 2.10 m de profundidad en oda el drea deia plataforma 7265000 m?
| 5.0 |Bote de material en lugar previamente aprobado las autoridades municpales, de medio ambiente y ETED 72850.00
60  |Realtzar rellenc con el matanal de bots, de unos 0.50 m de espesor debidamente nivelado en e area 56,000 (aprox ) m?
enre |a plateforma y el cefco que imita toda la propiedad
7.0 [Construir pedrapien de 0.80 (un) metro de espesor segun consta en Documento de Licitacion, en el area emavad_a_ o 7_21'659.00 1 m?
en el area comprendida scbre &l area excavada conformar un talud segun descrito en numeral 3.7.2 -
80 [Rellenary r 2.60 m con material granular simitar al recomendado para sub-base segun reglamento MOPC-MO 14 72,650.00 m’
_r 9.0 |Constuir canal trapezvidal tipo | (incluido proteccidn de talud) 507.015 mil
10.0  |Construlr canal rapezoidal ipo it 147 457 lull g
110 |Construlr canal rapezoidal tpe Il 380.00 mi
120  |Construir canal trapezoidal ipo IV 33.00 mi
130 |Constuir canal rapezoidal ipo V 250.00 ml
140 |Constbuir canal trapezidal tipo VI 141.00 mi
150 |Construir canal trapezidat Epo VI 0.50 mi
16.0 gistro fipo union Canal VyV ibuidor de caudales) 1.00 pa.
17.0 |Construir cerca tipo ETED = | 5700 | ml
| 18.0 |Construir cerramiento limite del terranoa 1.370.00 mi
Censtrulr fas de acceso hada la plataforma inciuyendo los puentes tipo cajén considerados en los
19.0  |planos prelmnares de canales y cercos = e _‘39 | pa
200 Realizar impheza final del area 1.00 pa -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTCS
Ay Clrecaan tecnica 10 %
8 Seguros y Flanzas 3 "
C) Gasles Admmrsrabves 2
D)y [Transpone 3
E} LeyB86 (fondos de pensran y julilacidn) 1 Y
Fj-  |Movilizacion y Establecimiento en el sifio 1 PA
Gy |[CODIA(1/1000) 01 %
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS
ITRIS a fisczlizar 18% dal 10% del (Sub totai Costos Diroctos)

TOTAL GENERAL SERVICIOS DEINSTALACION ¥ GRRAS GIVILES I |

3.- ;| Dénde estara ubicado el campamento de obra? pues segun planos, toda el area estara
intervenida por los trabajos.
Resolucion Unica :El alcance del proyecto no contempla el campamento de obra.

4.-;En el plano BON-P-006 esta el detalle del sensor de la puerta, jcorresponde a un motor
eléctrico de la puerta? Favor dar especificaciones del equipo a usar

Resolucion Unica :El alcance del proyecto no contempla las puertas como estd
anotado en ¢l plano BON-P-006.

5.- Para el piedraplane se solicita utilizar piedras sanas de 4" @ 8", tienen ustedes previsto
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que para conseguir piedras de 4" @ 8" se requiere adicionar al proceso una clasificacion
mecanica?

Resolucion Unica :El alcance del proyecto no contempla el proceso mecdnico de
clasificacion.

6.- Segun las normas ei disefio de las vias de acceso debe contener las partidas de movimiento de
tierra (éexcavaciones y rellenos, Sub — (Base, Base y Capa de Rodadura, obras complementarias,
drenaje y sefializacion, por favor confirmar el alcance para este caso, se llevaria et camino de
acceso hasta nivel de asfalto?

Resolucion Unica :El alcance para el disefio de las vias de acceso se contempla en el item 8
de las Especificaciones Técnicas como se muestra el detalle en el plano BON-P-005.

7.- En el plano de referencia BON-P-006 Hoja 1/1, rev02 (PUERTA DE ACCESQ), se lee la siguiente
nota “El alcance de los trabajos no contempla las puertas “. Favor confirmar si es correcto.
Resolucion Unica :Se confirma su apreciacion.

8.- Las secciones de cuneta trapezoidal Tipo | {incluida proteccién de talud), solamente lleva
refuerzo con malla electrosoldada la parte correspondiente al talud de proteccidn, (Es correcta
esta afirmacién)

Resolucion Unica :Se confirma su apreciacion.

9.- Seguin ef listado de descripcién de servicios de instalacion y obras civiles no se identifica dénde
estan incluidas las cantidades correspondientes al camino de acceso secundario, aclarar en cuales
partidas deben ser incluidas.

Resolucion Unica :Con respecto al camino de acceso secundarios planteados en el “Listado
de Descripcion de Servicios de Instalacion y Obras Civiles” la partida del “camino de acceso
secundario” se encuentra contemplado en la posicion 19, que comprende la via {[camino] de
acceso con las dos entradas a los terrenos de la subestacion

10.- No hay ninguna partida en el listado suministrado que haga referencia a la proteccion
de talud con grama, no esta incluido en el alcance de esta licitacidén y se incluy6 por error
en el plano BON-P-005-CAMINOS Y TALUDES; ;0 se debe de incluir en alguna de las
partidas dadas?

Resolucion Unica :De acuerde al listado de “Descripcion de Servicio de Instalacion y obra
Civiles” en la posicion 9.0 se contempla “Construir capal trapezoidal tipo I (incluida
proteccion de talud)” contempla dicha referencia para el cilculo de la misma. Asimismo, el
alcance de esta partida se contempla en el ftem 5. Terracerias

11.- En los planos suministrados de los canales, solo se especifican las dimensiones y el
concreto a utilizar, pero no dan detalles del acero de refuerzo requerido para cada uno.
Favor suministrar detalles del acero de refuerzo requerido.

Resolucion Unica :Los planos suministrados son propuestas preliminares de los
diseitos de canales, el oferente tiene la responsabilidad de diseiiar los refuerzos de
acero que requieren la estructura.

12.-; Las pruebas de compactacion es responsabilidad del contratista?
Resolucién Unica :Si, es responsabilidad del Contratista.
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13.- La partida No. 15.0 construir canal trapezoidal del tipo VII tiene una cantidad de
147,838 ML, favor confirmar dicha cantidad?

Resolucion Unica :Con respecto a la posicion No. 15 referirse a la Circular No. 4 de
fecha 22 de enero del aiio del curso para ETED-CCC-LPN-2017-0042.

14.- ;Las especificaciones dan la opcidn de utilizar piedra con escoria de los altos hornos
de ]a falconbrige, sin embargo, es posible utilizar piedras sanas que no necesariamente sean
escoria existente en el sitio?

Resoluciéon Unica: se recomienda el uso de las escorias de los altos hornos que
produce la Empresa Falconbridge ya que posee la alta densidad para penetrar en el
suelo hiimedo, modificando su comportamiento mecinico y dando mayor estabilidad.

15.- Material en que se van a confeccionar las rampas de acceso a la plataforma.
Resolucién Unica: El Contratista puede proponer un disefio optimizado de la
terraza recomendada.

16.- En el plano BON-P-006 hay una nota que dice que el alcance de los trabajos no
contempla las puertas, pero en el plano BON-P-007 en la nota 3 dice que se deben
contemplar las puertas de acceso.
Resolucion Unica :Se confirma su apreciacion el alcance de los trabajos no
contempla las puertas de acceso.

17.- En los planos vemos un registro tipo compuerta para la union de los canales V y VI,
esto no esta incluido en el listado de partidas. ;Debemos incluirlo en nuestra propuesta?
¢De ser incluido, ustedes enviarian un nuevo listado de partidas o podemos modificar el
listado de partidas?

Resolucién _Unica (El registro planteado en el plano BON-P-003 Plataforma
Subestacion para la uniéon de los canales Tipo 1 y Tipo VI, estara incluido en la
posicion 16 “Registro tipo compuerta uniéon Canal V y VI (distribuidor de caudales)”
siendo responsabilidad del oferente su dimensionamiento en funcién del detalle
propuesto y la topografia del terreno. Ver tabla de cantidades modificada adjunta

18.-Tipo de malla electrosoldada a usar en revestimiento de talud

Resolucion Unica :Los taludes que llevan proteccion en concreto armado con malla
electrosoldada, considerar malla 6x6 10-10

19.- ;Las partidas 11 y 16 son las mismas, ha de eliminarse una de estas del listado de
partidas? Ya que el poner un precio en ambas partidas duplicaria el monto e incrementaria
la propuesta.

Resolucion Unica :Se unificard esta partida en la posicion 11 “Construir canal
trapezoidal tipo III semicircular con 380 metros lineales. Ver lista de cantidades

modificada adjunta.
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20.- En las especificaciones técnicas, dice que a la partida del material de relleno se
agregaran 3 rampas, pero en planos aparecen 4. ; Cuantas son?
Resolucion Unica :De acuerdo al item 5. Terracerias El Contratista debera
contemplar la construccion de tres (3) rampas de acceso desde el terreno natural hasta
la plataforma, como esta detallado en el plano BON-P-003.

21.-;Si un oferente tiene algin proyecto abierto con ETED, tiene alguna repercusién con la
participacion en este proceso?

Resolucion Unica : No, esto no tiene repercusiéon con la participacién en este
proceso.

22.-Profundidad de las cunetas/canales

Resolucion Unica :Los detalles presentando en los planos BON-P-004, hojas 1/3 y
2/3 son preliminares siendo responsabilidad del oferente su diseiio de acuerdo a la
topografia y los planos presentados para su ejecucién.

23.-Dimensiones de canal VII
Resolucion Unica El canal VII tendra el esquema del canal existente, asimismo, se
unira con el canal Tipo [ y Tipo VI con medio metro (0.5 metros) de hormigén.

24.-Ancho del muro de tierra de contencioén de agua de regadio a construir.

Resolucion Unica :Considerar un ancho libre de 0.60 m en la parte superior y un
ancho de 0.30 en el fondo con una altura variable de acuerdo a la pendiente resultante
por la topografia.

e

Anexo: Tabla de Cantidades actualizada en formato editable
Adjunto: Cronograma actualizado.
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CRONOGRAMA ACTUALIZADO
PERIODO DE EJECUCION

ACTIVIDADES

29y 30 de Diciembre del 2017.

1. Publicacion llamado a participar en la licitacion

2. Pericdo para realizar consultas por parte de los 02/02/2018
adquirientes

3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de
Compras y Contrataciones, mediante circulares o 20/02/2018

enmiendas

4. Recepcion de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B" y 09/03/2018 las 11:00 a.m.
apertura de "Sobre A” Propuestas Técnicas.
5. Verificacion, Validacion y Evaluacion contenido de las 20/04/2018
Propuestas Técnicas “Sobre A" y Homologacion de 1
Muestras, si procede.
6. Notificacion de resultados de la evaluacion de las 02/05/2018
Propuestas Técnicas "Sobre A"
7. Notificacién de errores u omisiones de naturaleza 07/05/2018
subsanables.
8. Periodo de Ponderacion de Subsanaciones 10/05/2018
9. Notificacion Resultados del Proceso de Subsanacion y
Oferentes Habilitados para la presentacion de 14/05/2018
Propuestas Econémicas “Sobre B"
10. Apertura y lectura de Propuestas Econdmicas 21/05/2018 Esta fecha y hm:a .se confirmara por
“Sobre B” correo electronico.
11, Evaluacién Ofertas Econmicas “Sobre B' 11/06/2018
12, Adjudicacion Concluido el proceso de evaluacion
5 dias habiles a partir del Acto Administrativo de
13. Notificacion y Publicacion de Adjudicacion Adjudicacion,
14. Plazo para la constitucion de la Garantia Bancaria de Dentr(? de los Si@!“*em,‘?s 05 dia§ h,é]b"?,s' contados
Fiel Cumplimiento de Contrato a partir de la Notificacion de Adjudicacion.
o No mayer a 20 dias habiles contados a partir de 1a
15. Suscripcion del Contrato Notificacion de Adjudicacion.
16. Publicacién de los Contratos en el portal institucion y en Inmediatamente después de suscritos por las

el portal administrado por el Organo Rector.

partes.
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